Zmluvy o dielo ¢. VO16/12
uzatvorend podl'a Obchodného zakonnika
/ § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb./

Clianok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednavatel’ : Obec Raznany
Obecny Grad Raznany 235
082 61 Raznany

Splnomocneny zastupca : Radovan Rokos$ny, starosta obce
ICO: 00 327 689

DIC : 2020711693

Cislo Gétu :

IBAN : 2001
Kontakt : Cved JiTosasanT

E-mail : raznany(@raznany.sk

(dalej iba “Objednavatel’)

1.2. Zhotovitel’ : REMOPEL, s.r.o.

Hollého 30/352

083 01 Sabinov
Splnomocneny zastupca : Frantisek Onderco, konatel

Jozef Solar, konatel’
Opravneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych : FrantiSek Onderco, konatel

- technickych : Frantisek Onderco, konatel

1CO: 36 474 614

DIC: 2020005218

IC DPH: SK2020005218

Bankové spojenie: y

Cislo G¢tu :

IBAN: PRl Col T e o 8687

Zapisany : OR OS Presov, oddiel: Sro, vlozka &. 12974/P

(dalej iba “Zhotovitel'™)

1.3. Zmenu o0s6b uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2. si ozndmia zmluvné strany doporu¢enym listom.
1.4. Zmluvné strany uzatvdraji na stavebnG akciu : .Rafrfiany, Materskd $kola, Obnova
hospoddrskeho pavilénu*, zmluvu o dielo v sulade s postupom zadévania podlimitnych zakaziek
podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v
platnom zneni.

Clanok I1. Predmet plnenia.

2.1. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost dielo
.RaZriany, Materskd Skola, Obnova hospoddrskeho pavilonu*
[} podl'a schvaleného projektu stavby dodaného objednavatel'om,
[l podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel sa zaviizuje v¢as zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.
2.2. Objednavatel sa zavizuje:
e dielo zhotovené v silade so zmluvou, prevziat' a zaplatit' dohodnutGi cenu podla
platobnych podmienok v ¢lanku V. zmluvy,

e akceptovat’ projektanta. /
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2.3.Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.
Clanok I1I. Cas plnenia.

3.1. Zhotovitel sa zavizuje:
3.1.1. Dokon¢it’ a odovzdat’ dielo v termine: do 153 kalendarnych dni, odo diia prevzatia
staveniska
3.1.2.Vypracovat’ vecny, ¢asovy a finanény harmonogram postupu prac v ¢leneni podla
stavebnych oddielov na ziklade triednika stavebnych konstrukcii a prac: do terminu
podpisania zmluvy.
3.1.3. Dodat’ objednavatelovi dalSie 2 vytlatky rozpoctu, ktory je sucastou ponuky
zhotovitel'a: do terminu odovzdania staveniska.
3.2. Objednavatel sa zavizuje:
3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlatkoch: do terminu odovzdania
staveniska.
3.2.2. Odovzdat zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.3. Odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov
tretich 0s6b do 7 pracovnych dni od G¢innosti zmluvy o dielo.
3.2.4. Ur¢it’ odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit' existujice podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznalit' hranice staveniska a ur¢it miesto odvazania
stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budii dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.
3.3. Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel' nie je v omeskani s terminom dokoncenia diela,
uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost’, svisiacu s realizaciou
predmetu plnenia zmluvy plnit' nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednéavatela. V
tomto pripade ma zhotovitel' pravo na prediZenie lehoty vystavby a zmenu terminu dokonéenia
diela a na Ghradu preukazatel'nych zvysenych nakladov, ktoré mu z tohto dévodu vznikli.
Ak zhotovitel' pripravi dielo schopné samostatného uZzivania na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel mdze, po overeni dokon¢enia prac, dokoncené dielo prevziat' aj v
skorSom pontknutom termine.
Pred¢asné odovzdanie a uzivanie predmetu zmluvy je mozné len na zaklade pisomnej dohody
zmluvnych stran, ktora sa stane sucast'ou zmluvy. Dohoda musi obsahovat’ podmienky splatenia
ceny za dielo.

Clanok 1V. Cena diela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. zmlavy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v plathom
zneni a je to cena maximalna, ktor( nie je mozné prekrocit’.
4.1.1. Cena za dielo mdze byt’ zmenena iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran
vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve a to len v nasledovnych
pripadoch:
a) pri rozsireni (naviac prace) alebo zOzeni (menej prace) rozsahu predmetu
plnenia (bod 4.3 zmluvy) dohodnutého v tejto zmluve, pisomne pozadovaného
objednavatel'om osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,
b) pri zmene technického rieSenia casti diela, pisomne pozadovaného
objednavatel'om osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,
¢) pri zmene technického riesenia Casti diela, rozsah ktorého je nevyhnutny vo
viizbe na projektovii dokumentaciu a/alebo platné normy. Tuto zmenu technického
rieSenia je zhotovitel povinny oznamit’ objednavatelovi zdpisom v stavebnom



denniku. K tejto zmene je objednavatel povinny sa pisomne vyjadrit do 7
pracovnych dni, zapisom v stavebnom denniku.
Ak nastani vy3Sie uvedené skuto¢nosti, ktoré budii mat’ vplyv na dohodnuta cenu, zmena ceny za
dielo bude predmetom osobitného rokovania, ktorého vysledkom bude po obojstrannej dohode
uzavretie dodatku k tejto zmluve, pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov podla § 10a
zakona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.
4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. II. je:

Cena spolu

zaklad ceny pre DPH: 205 655,92 EUR
DPH 20%: 41 131,18 EUR
Celkova cena spolu s DPH: 246 787,10 EUR

4.2.1 Cena pokryva vietky zmluvné zavizky. Do ceny je mozné premietnut’ v stlade so
znenim § 549 Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj
zmeny, uvedené v bodoch 4.3. zmluvy.
4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykond bez prikazu objednavatela alebo
odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.
4.2.3. V cene st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, adrzbu a vypratanie
staveniska.
4.3. Stavebny dozor objednavatel'a je opravneny nariadit’ zmeny materidlov a /alebo zvysenie/
zniZzenie rozsahu prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a boli odsuhlasené
projektantom. Pokial' nariadi zmeny. ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitelom
alebo osobami, za ktoré je zhotovitel' zodpovedny, vykona zhotovitel' nariadené prace na vlastné
naklady.

Clanok V. Platobné podmienky, fakturacia.

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel' zhotovitel'ovi na zaklade &iastkovych faktur,

ktoré zhotovitel' vystavi a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:
5.1.1 Prace budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a sipisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
salade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.
5.1.2. Overenie vykonanych priac vykona odborny technicky dozor objednavatela a
autorizuje objednavatel' do 5 pracovného dia od predlozenia stpisu prac zhotovitelom.
Ak ma stpis prac chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.
5.1.3. Splatnost’ faktur je max. 60 dni. Faktira sa povazuje za uhradent ditom odpisania
prostriedkov z Gi¢tu objednavatela.

5.2. Faktaru vyhotovi zhotovitel’ v sulade s platnou legislativou - zakon &. 222/2004 Z. z.. o dani z

pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v 3 originalnych vytlackoch.

Faktara bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:

"1 ¢islo faktary resp. danového dokladu

L) oznacenie objednavatel’a a zhotovitel'a, pefiazny stav, &islo G¢tu

1 1CO a DIC zhotovitela, ICO objednavatel'a

"I oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zaplsu

I miesto a nazov diela, eviden¢né ¢islo stavby

I &islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

"1 zdanitel'né obdobie

"I det odoslania a den splatnosti faktiry

"] fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovi fakturovan( sumu po objektoch

"I petiatku a podpis opravneného zéstupcu zhotovitel'a

") faktura bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti - kryci list faktiry, zistovaci protokol, stipis

vykonanych prac.



5.2.1. 'V pripade, Zze v protokole o odovzdani a prevzati diela budii uvedené chyby a
nedorobky, faktira za doddvku bude uhradend do vysky 95 % ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel’ uhradi do 60 dni po podpisani zapisnice o odstraneni chyb
a nedorobkov.
5.2.2. Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
5.2.3. Konecna faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel' ku diiu jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie objednavatel'om vylu¢uje dodato¢né naroky zhotovitel'a na Gpravu
ceny diela.
5.3. Splatnost” jednotlivych faktir je max. 60 dni od jej doruéenia objednavatelovi v sidle
objednavatela.

Clanok VI. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady.

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného
projektu stavby, STN, vzt'ahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok,
a Ze pocCas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebni Cast’ a na technologickli ¢ast’ podla zaruk
stanovenych vyrobcom technolégii. Za¢ina plynut’ odo dia protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om. Za chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu
tejto zaruky.

6.2.1. Zarucna doba neplynie v ¢ase, kedy objednavatel' nemohol dielo uZivat' pre chyby,

za ktoré zodpoveda zhotovitel'.
6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.
6.4. Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.
6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za koneént
moznost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.
Objednévatel’ méze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati dicla.
6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii zmluve a pozadovanym skuskam,
musi zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji chyby
diela, zistené pocas zaruénej doby, odstranovat'.
6.8. Objednavatel’ sa zaviizuje, ze pripadni reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni a to pisomnou formou.
6.9. Zhotovitel sa zavizuje zaCat' s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia
bezodkladne, najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a a chyby
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnt zmluvné
strany pisomne pri reklama¢nom konani.
6.10. Ak zhotovitel' neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutej lehote, mé prévo ich odstranit’ objednavatel a uhradit’ ich z ¢iastky, zadrzanej
podl'a bodu 5.2.2. ‘
6.11. Za Skody, ktoré vznikni pred¢asnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavatel’ a zhotovitel ich odstrani na zéklade dodatku ku zmluve na
naklady objednavatel'a.
6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, budi zmluvné strany riesit’ podla
§§ 551-552 Obchodného zakonnika.



Clanok VII. Vykonanie diela.

7.1. Zhotovitel' vykondva ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastna zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pri€om respektuje technické $pecifikécie a pravne predpisy.
7.2. Zhotovitel' je povinny zabezpetit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku
Skody a zabezpectit' na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.
7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vietkych os6b, ktoré
si opravnené¢ zdrziavat' sa v priestore staveniska podla zikona NR SR & 124/2006 7. 7. 0
bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
a Vyhl. SBU a SUBP ¢. 147/2013 Z. z. o bezpecnosti préce a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.
7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpe&enie poziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom znenf a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004
Z. z. a za zabezpeCenie minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na
stavenisko podl'a nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z.
7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zasahy do
Zivotného prostredia, zachovavat' a neposkodzovat’ existujicu faunu a fléru, v maximalnej
miere vyuzivat' existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné
tuto zabezpecit' proti inikom nebezpe&nych latok do okolitého prostredia.
7.3.3. V sulade so zakonom & 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi,
ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a
pod. sa nesm likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny
podl'a moznosti separovat. BeZzné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatel'né
odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované
prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatel'a a vzniknut havériu odstranit’ v
spolupréci s uzivatel'om na svoje naklady.
7.4. Zhotovitel’ zodpoveda za to, e pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, e je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobKy pri realizacii stavebného diela musia
spinat podmienky a poZziadavky, uvedené v zikone NR SR ¢&. 90/1998 7. z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR ¢&. 436/2001 Z. z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov.
7.5. Objednavaterl je opravneny vykonavat' stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory méd za tym Gdelom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace
realizujl alebo skladuju materialy.
7.5.1. Zhotovitel' je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonévanie stavebného dozoru,
najma:
[ oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje
LI prevziat’ od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytycenie stavby
[ kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohladu pocas realizacie stavby
[l zabezpecit' zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpedovani stladu
vykonavanych pric a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru
LI zabezpetit' kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do PD, podla ktorej sa stavba
realizuje
"I kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu
L) kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a tplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy
tl kontrolu tych ¢asti diela, ktoré buda v dalsom postupe zakryté alebo sa stant

nepristupnymi /



[ kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu
[ kontrolu plnenia odsthlaseného skasobného planu verejnej prace, k ¢omu predlozi
zhotovitel' doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty,
atesty, protokoly a pod.)
[l sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a
Stavebnym zakonom
1 kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii
LI spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby
[ kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov
"I kontrolu vypratania staveniska
7.6. Skuto¢nost’, Ze objednavatel' skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.
7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat' ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich G¢astnikom
kontrolného dila. Vzijomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dfioch sa stan
pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.
7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvedticeho Stefana Valka, osvedéenie o vykonani
odbornej skasky ¢. 12617*20*
7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatel'a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred dfiom
dokon¢enia diela, uvedenym v bode 3.1.1.
7.11. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:
I 1 sadu projektu stavby, v ktorom budi zakreslené vietky zmeny, ku ktorym doslo v
priebehu vystavby,
L] stavebné denniky
[ reviznu spravu bleskozvodov,
L doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f, § 47
Stavebného zikona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢&. 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zakona NR SR &. 264/1999 7. 7. o technickych
poziadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody v plathom zneni a vyhlaskou
Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 558/2009 Z. z.
| zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skuskach, skigkach tesnosti a pod.)
"1 zapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli pocas Jeho realizacie zakryté
7.12. Ak zhotovitel' uvedené doklady ku zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie neza¢ne a zhotovitel'ovi vyuctuje vsetky néklady, ktoré mu z toho dévodu
vznikli.
7.13. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude odovzdané len ak
objednavatel v zpisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.
7.13.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti moze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az
do ich odstranenia.
7.14. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat' v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.
7.15. Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel" odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.
7.16. Vlastnikom stavby je objednavatel’ Nebezpecenstvo $kody na diele a na veciach a
materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie znaga zhotovitel' do protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.
7.17. Zhotovitel’ zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich uhrady objednavatel'om.
7.18. Objednavatel’ zabezpeéi vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.
7.19. Zhotovitel' nesmie zadat' predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu. /
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7.20. Zhotovitel je opravneny pouzit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.
Clinok VIII. Stavebny dennik.

8.1. Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zikonom a
vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona, odo diia zacatia prac az do odstranenia poslednej chyby resp. nedorobku, zisteného pri
kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt trvale pristupny.
Zapisy do neho robi zhotovitel' v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
8.2. V denniku budi zapisané najmi tieto udaje:

8.2.1. Denny zapis:

[ datum (mesiac, rok, nazov dia)

{1 udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota

L tdaje o pracovnej dobe, jej za¢iatok a koniec

! pracovnici a ich poéty

"I mechanizmy

| ¢asovy postup prac na stavbe

8.2.2. Ostatné udaje, napr.:

[ vyjadrenie stavebného dozoru k zapisom zhotovitel'a v stavebnom denniku a naopak

(1 vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku

[ zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta

[ poziadavky zhotovitel'a na objednévatel'a a naopak

(1 prerusenie stavebnych prac s odévodnenim

"I zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac

") zapisy o vykonanych skiskach, (napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skaskach,

skaskach tesnosti, vykurovacich skuskach a pod.

L} zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej dokumentécie

U] zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatel'om a projektantom

[ poZiadavky stavebného dozoru objednavatela na odstranenie chyb v priebehu

vykonavania diela

[ S8kody na stavbe

[ zoznam priloh a dokladov stavebného dennika
8.3. Okrem zéstupcov zhotovitel'a, objednévatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.
8.4. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve. -

Clanok IX. Zmluvné pokuty.

9.1. Zhotovitel' zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zaviizkov zmluvnu pokutu v Ciastke,
ktora sa rovna vyske podielu vypocitaného na zéklade vzorca PCV/PLV (PCV — ponukovd cena
vystavby vratane DPH, PLV — ponukova lehota vystavby v kalenddrnych dnoch) za kazdy zacaty
den omeskania s odovzdanim dokonéeného diela v dohodnutom termine.

9.2. Za omeSkanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaruénej dobe 50,00 EUR denne aZ do
ich odstranenia a to za kazda chybu zvlast.

9.3. Ked’ zhotovitel' nedoda objednévatelovi rozpocty podla bodu 3.1.4. zmluvy, nebude mu
objednavatel’ az do ich dodania uhradzat’ faktiry a z toho dévodu nebude platit’ zmluvni pokutu.
9.4. V pripade, Ze zhotovitel' nebude viest stavebny dennik v stlade so zmluvou, stavebny dozor
neprevezme vykonané prace a nepodpide stipis vykonanych prac.

9.5. Objednavatel zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s Ghradou faktiry zmluvna pokutu vo vyske
0.05 % z fakturovanej ceny za kazdy tyzden omeskania. /
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9.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluc¢uje povinnost zhotovitela uhradit objednavatelovi
Skodu, ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaja.
9.7. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy.

10.1. Zmluvné strany sa zvidzuja, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouziji na iné¢ G¢ely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
10.2. Zhotovitel prehlasuje, ze zabezpeci pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.
10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zavizuje sa dodrziavat' vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.
10.4. Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maji prioritu:

71 zmluva o dielo

(1 sitazné podklady objednavatel’a
1 ponuka zhotovitel'a — rozpocet
[ technicka sprava
[ projektova dokumentacia
10.5. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
[J ak zhotovitel' bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko,

[] ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatel'om
zistené chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

[ ak riadiaci organ poskytovatel'a (prislusné ministerstvo), neschvali Ziadost' o pridelenie
NFP, na zabezpecenie financovania predmetného diela.
10.6. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
1 ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky a tym zhotovitel'ovi znemoziiuje vykonanie
diela.
10.7. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle §§ 365 a 370 Obchodného zdkonnika je povaZzované
za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviiuje na jednostranné
odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.
10.8. Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dovod,
pre ktory strana od zmluvy odstupuje.
10.9. V pripade, ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.5. resp. 10.6., vykonané prace
budi odiactované faktirou. Objednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukézatelne zhotovitel'ovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Clanok XI. Zavereéné ustanovenia.

11.1. Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stiva sa platnou diiom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innou v den nasledujici po dni zverejnenia na webovej
stranke objednavatela.

11.2. Zmluva nadobuda u¢innost’ v def, nasledujici po dni doruc¢enia rozhodnutia riadiaceho
organu poskytovatel'a, o schvaleni NFP (nenavratného finan¢ného prispevku) pre obec Raziany,
na zabezpecenie financovania predmetného diela zo zdrojov Eurdpskeho spolocenstva.

11.3. Zmluva modze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po
predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani
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dodatkov podla § 10a zdkona o verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy
neplatné.

11.4. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieto iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.

11.5. Neoddelitenou siéastou zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet) podl'a cenovej ponuky
(ako priloha &. 1 k ZoD) a vecny, ¢asovy a finanény harmonogram postupu prac, vypracovany v
zmysle bodu 3.1.2 zmluvy (ako priloha ¢. 2 k ZoD).

11.6. Utastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.7. Zmluvné strany prehlasuji, Ze si spdsobili k pravnym ukonom a ich zmluvnd vol'nost nie je
ni¢im obmedzena.

11.8. Zmluva je vyhotovena v 4 exempléroch, z ktorych dva si urcené pre objedndvatel'a a dva
pre zhotovitela.

05 -06- 2017 05 -06- 2017

Razitany, dig .o V Sabinove, diha

ohiednivatel I — zhotovitel




