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SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikacné Gdaje stavby a investora

Nézov stavby: Denny stacionar v obci Raziany
Miesto stavby: RaiZitany

Okres: Sabinov

Charakter stavby: Rekonstrukcia

Investor: Obec Raziiany

Stupeti dokumenticie Projekt pre stavebné konanie

Zodp. projektant:

Obstardvatel dokumenticie: Obec RaZiiany

Zdkladné ividaje:

zastavand plocha: 280,86 m”
podlahova plocha 1.PP........................ 108,28 m2

podlahova plocha 1.NP.........ccceemnnnnee 231,66 m2

podlahova plocha 2.NP..........cccovenene.. 234,68 m2

celkova podlahova plocha: 574,62 m*
obostavany priestor: 2 505,53 m’

2.0. Zikladné idaje charakterizujiice stavbu, vystavbu a jej budiicu prevadzku

2.1. Situovanie objektu
Objekt sa nachddza mimo centrilnej Casti obce RaZnany na parcele ¢islo 234/6. Projekt rie§i

rekonStrukciu byvalej administrativnej budovy Rol'nického druZstva na zriadenie prevadzky
denného stacionara v obci Raznany.

3.2. Ukel a vyuzitie objektu
Pre zlepSenie podmienok a socialnych sluZieb ob¢anov RaZfian su navrhované stavebné
pravy dokoncenej stavby pre zriadenie prevadzky denného stacionéra.

Predkladana objemové architektonicka Stidia bola vypracovand podfa zamerania skutkového
stavbu .

Objekt po stavebnych tpravich nezmeni celkovy charakter stavby ani €lenenie fasady. Cely
objekt je komponovany tak, aby svojim vyrazom, hodnotou a ¢lenenim vhodne doplnil prostredie.
Clenenim fasddy a farebnymi dpravami objekt na seba upozorfiuje, ale zaroven ladi s okolitym
prostredim.,

Dispozicné a architektonické rieSenie jestvujiiceho objektu.
Jestvujuci objekt dispozicne pozostdva z miestnosti , ktoré shiZili ako administrativna budova.

Objekt je dvojpodlazny ¢iasto€ne podpivni€eny, zastreseny sedlovou strechou.
V rieSenej Casti objektu je navrhovany bezbarierovy vstup z juhovychodne;j strany a jeden hlavny
vstupy a jeden tnikovy vychod. V okoli stavby sd navrhuté spevnené plochy pre zriadenie
parkoviska.

Objekt je napojeny na verejnu elektrickd siet’ existujicou el. pripojkou. Zasobovanie pitnou je
z existujice] vodomernej Sachty. Odkanalizovanie objektu je do navrhovanej kanalizacnej
pripojky. Vykurovanie objektu sa navrhuje stredné na tepelné cerpadlo.




Nové dispozicné a architektonické riesenie stavby

Rieseny objekt v celom rozsahu dizpozi¢ne vyhovuje navrhovanej previdzke denného
staciondra. Navrhované stavebné tpravy rieSia osadenie umyvadla v spolofenskej miestnosti
ajedalne.
Navrhovanou zmenou ucelu uZivania stavby sa navrhuje bezbérierovy vstup zjuhovychodnej
strany a vytah. Hlavnym vstupom je zabezpelené zadverie, chodby, Satne s moZnostou
prezleCenia a prezutia ndvstevnikov, zariadenia na osobni hygienu pre navstevnikov denného
staciondra / wc muZi, wc Zeny/, spoloc¢enskd miestnost’ s umyvadlom rdk, oddychové miestnosti,
miestnost’ ru¢nych zrucnosti, chodby, upratovacej miestnosti s vylevkou, Satne pre zamestnancov,
wc pre imobilnych, , komunika¢nej chodby so samostatnym vstupom do vydajne stravy, kuchynky
s vydajiiou stravy vybavena dvojdrezom a umyvadlom rik, priruény sklad, zadriadeni na osobnu
hygienu pre persondl / §atfia, wc, umévarka+sprcha/, kanceléria.
Dovoz stravy bude zabezpeceny registrovanym dodavatel'om stravy.
Podlahy vo vSetkych miestnostach budd lahko umyvatelne, steny navrhujem vymal'ovat
hygienickou malbou. V uvedenej prevddzke bude pracovat’ pat’ zamestnancov.

4. Prehlad vychodiskovych podkladov, silad stavby k vychodiskovym podkladom

Podkladmi pre spracovanie projektu stavby boli:
Vizuélna obhliadka stavby

Zameranie skutkového stavu

katastrdlna mapa

5. Vecné a ¢asové vizby stavby na okolita vystavbu

NevyZaduji sa
6. Prehl’ad uzivatel’ov a prevadzkovatel’'ov
UZivatel'om a prevadzkovatel'om stavby bude Obec RaZiiany

7. Delenie stavby na stavebné objekty, previdzkové siibory, etapizacia vystavby

OBJEKTOVA SKLADBA: SO 01 Hlavny stavebny objekt
SO 02 Spevnené plochy
SO 03 Vonkajsie tinikové schodisko
SO 04 Kanalizaénd pripojka

8. Celkovia doba vystavby, zahdjenie a ukoncenie stavby

Zahdjenie stavby: -na zéklade schvilenia dotacie
Celkova doba vystavby: 6 mesiacov

9. Skisobna prevadzka a doba jej trvania

Nevyzaduje sa.



10. Predpokladané celkové naklady stavby

Stavebny naklad na navrhované stavebné tipravy:

SO 01 Hlavny stavebny objekt ..........cccevvveriveiveeenennn, cca 513 630,- €
SO 02 Spevnené plochy........ccocvvvvrvneresenseereeeennen, cca 62500,-€
SO 03 Vonkajsie inikové schodisko...........ccceveeeerennnne. cca 27 000,- €
SO 04 Kanaliza&na pripojKa........c.ccvuvvvvrrverrcenenane. cca 15000,- €
Celkové stavebné naklady ...........ccocevverieninniecieeiereeeceeeeeee e 618 130,- €

Prepocet podla technicko-ekonomickych ukazovatelov CENEKON

V Sabinove: 06/ 2018



