ZMLUVA O DIELO ¢. RZ-06-04-2022
uzatvorena podla & 536 a nasl. Obchodného zakonnika
medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel” Obec Rainany

Sidlo: Raznany 235, 082 61 Raznany
Statutarny zastupca: Radovan Rokosny — starosta obce
Kontakt: 051/452 1214; raznany@raznany.sk
ICo: 00 327 689

DIC: 2020711693

(dalej len ako ,,objednavatel”)

Zhotovitel" CEPRAS s.r.0.

Sidlo: Priemyselna Stvrt 20, 083 01 Sabinov
Statutarny zastupca: Jozef Solar

Kontakt: 0905 259 679

ICO: 45943 958

DIC: 2023148512

IC DPH: SK2023148512

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK 15 0200 0000 0028 3187 0057

(dalej len ako ,,zhotovitel)

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“)
za nasledujucich podmienok:

Preambula

. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zakon o verejnom obstardvani“). Objedndavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouzil postup verejného obstardvania — zékazka s nizkou hodnotou.

. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli na tom, Ze zhotovitel realizuje pre objednavatela stavebné
prace na diele: ,,Chodnik €. 3 v parku v obci Razinany"”.

. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel vykona dielo pre objednavatela za podmienok
upravenych touto zmluvou.

Clanok |
Vychodiskové podklady a udaje

. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela predloZena v ramci procesu
verejného obstaravania zo diia 25.04.2022 na predmet obstaravania s ocenenym vykazom vymer
a ponukovym rozpoc¢tom, ktory tvori prilohu ¢ 1 zmluvy spracovana na zaklade projektovej
dokuemntécie/vychodiskovych podkladov, ktoré md zhotovitel' k dispozicii, ktoré su detailne
zohladnené v cenovej ponuke na zadklade oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi
informaciami a ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy o dielo.

. Dielo bude financované z nenavratného finanéného prispevku z PRV SR 2014 - 2020
prostrednictvom vyzvy vyhlasenej Obcianskym zdruzenim MAS Sabinovsko, o. z., v ramci vyzvy, kéd

vyzvy: MAS_087/7.2/6 a z vlastnych zdrojov objednavatela.



Clanok Il
Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objedndavatela stavebné prace
v ramci projektu objedndvatela: ,Chodnik €. 3 v parku v obci Raziany”, v rozsahu ako je uvedené
v prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej len ,dielo”) a objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo
prevziat a zaplatit za jeho vykonanie dohodnutu cenu.

2. Objednavatel zaddva a zhotovitel preberd zavazok za zhotovenie diela v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku
zmluvy avykonanie potrebnych prehliadok, merani, ski3ok, revizii, vedenie reviznych knih
v rozsahu podla platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp.
oznameni k ohlaseniu stavby v zavislosti od povahy stavby.

3. Obsahom zdvazku zhotovitela je dalej icast na kolaudac¢nom konani a realizacia vetkych Gkonov
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudacného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ak si to povaha diela vyZaduje.

Clanok Il
Povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost vo vysokom
standarde stavebno-montainych prac, pri dodriani projektovych parametrov, platnych STN
noriem, technologickych postupov, vieobecne zdvaznych technickych poZiadaviek na stavbu,
platnych pravnych predpisov, prevadzkovych a bezpe¢nostnych predpisov a vydaného stavebneho
povolenia.

2. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo v dojednanom case
a kvalite v zmysle tejto zmluvy.

3. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo riadne a v¢as za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a po
dokonceni diela vyzvat objednavatela na odovzdanie a prevzatie diela a objednavatel sa zavizuje
riadne zhotovené dielo bez vdd a nedorobkov prevziat a zaplatit zati dohodnutt cenu. O odovzdani
a prevzati diela spiSu zmluvné stavy odovzdavaci a preberaci protokol, ktory bude podpisany
obidvoma zmluvnymi stranami.

4. Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas vykondvania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebn( suéinnost spocivajucu najma priprave priestorov staveniska, kde sa bude dielo
realizovat.

5. Vramci zévazkového vztahu zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel ma pravo odstapit od
zmluvy, bez akychkolvek sankcii, v pripade ak e3te nedoslo kplneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitefom a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly prislusného organu
neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych prac alebo inych
postupov. .

6. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodévatelskymi
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotdcie, v ramci ktorej bude
poskytovana sluzba/dodané dielo financovana/financované, a to opravnenymi osobami v zmysle
Vieobecnych zmluvnych podmienok kzmluve o poskytnuti dotacie a poskytnat im potrebnd
sucinnost.

Clanok IV
Lehoty a miesto plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine:

Zacatie prac: driom odovzdania a prevzatia staveniska
Dokoncenie prac: do 6 mesiacov odo dia prevzatia staveniska
Miesto realizacie diela: Obec RaZnany, katastralne Gzemie Razfiany
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Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od objednavatefa do 10 dni odo dfia dorucenia pisomnej
vyzvy od objedndvatela, ato formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Vyzva musi byt doru¢ena pisomne, a to e-mailom,
postou alebo osobne na adresu sidla Zhotovitela. Pri doruceni vyzvy e-mailom, sa za okamih
doruéenia povazuje okamih odoslania e-mailu zo strany Objedndvatela. Objednévatel odovzda
zhotovitelovi stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutych organov a 1 sadu platnej projektovej
dokumentacie/vychodiskovych podkladov najneskér do dita odovzdania a prevzatia staveniska a
zhotovitel odovzdd objednavatelovi dva rovnopisy rozpoctu diela.

Akakolvek zmena terminu $pecifikovaného v ods. 1 tohto €lanku zmluvy je podmienena vzajomnou
dohodou zmluvnych strén, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.

Clanok V
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu €ldnku Il tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zédkona €. 18/1996 Z. z. o cenédch v platnom zneni a Vyhldsky ¢. 87/1996, spracovana na
zéklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej dokumentacii/
vychodiskovych podkladov a cenovej ponuky zhotovitefa vo forme poloZkovitého zavazného
iplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitefnd prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena spolu

Zaklad ceny pre DPH 29 551,14 EUR
DPH 20% 5910,23 EUR
Celkova cena za predmet diela s DPH 35 461,37 EUR

(slovom: Tridsatpattisicityristosestdesiatjeden EUR tridsatsedem centov);

DPH bude zhotovitel G¢tovat podla predpisov platnych v ¢ase fakturacie. Tato cena je pevnd,
maximalna a nemenna.

V cene diela st zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie zariadenia
staveniska, vietky naklady spojené s vytyéenim podzemnych inZinierskych sieti, dopravné naklady,
naklady na zabezpeenie dopravnej situdcie, bezpetnostné opatrenia a vietky ostatné naklady
zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknd pri vzniku $kody
a pri odvracani hroziacich $kéd, naklady na likviddciu vietkych odpadov, ktoré vzniknu v priebehu
vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe pouZitych
energii, ndklady spojené s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni.

V kalkulécii ceny diela st zahrnuté podfa potreby aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefén, docasné uZivanie verejnych komunikdcii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie, ak to bude potrebné,
naklady na straZenie staveniska a ndklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby
pocas realizacie, kompletnd ¢innost, skuasky a merania kontroly kvality prac, opatrenia na
zabezpelenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osvetlenie informacnej tabule a pod.

Clanok VI
Platobné podmienky

Na plnenie predmetu zmluvy objednavatel neposkytuje preddavok, zalohu ani financnu
zabezpeku.

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi na zéklade zavere¢nej faktury, ktord
vystavi najneskér do 14 dni odo dila odovzdania diela podfa ¢lanku VIl bod 18 tejto zmluvy.
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Zhotovitel musi svoje prace vyuactovat overitefnym a preukdzatelnym spdsobom. Vo faktdre bude
objednévatefom odsuhlasend cena a mnoistvo vykonanych prac v zmysle zdvazného oceneného
vykazu vymer prac, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Faktura musi byt zostavena prehfadne
a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je vsulade s ocenenym vykazom
vymer podla tejto zmluvy.

sutastou faktary bude zastupcom objednavatela potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpottu s dodrzanym poradim poloZiek v zmysle zavdzného oceneneho vykazu
vymer prac. Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi
osobami oboch zmluvnych stréan budu sluzit ako podklad k thrade faktar.

Faktdra je splatnd do 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi na adresu uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy.

Faktdra musi spifiat vietky naleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z.z. 0 dani z pridanej hodnoty.
V pripade, ak faktura nebude spifiat predpisané nalezitosti, je objednavatel opravneny takto
chybne vystavent faktaru zhotovitelovi vratit a zhotovitel je povinny takuto fakturu opravit
a dorutit objednavatelovi opravent faktiru. AZ do doruéenia riadne vystavenej faktary
objednévatelovi lehota splatnosti faktury neplynie. Faktdra bude predloZend v piatich
rovnopisoch. Faktura bude obsahovat tieto udaje:

- oznatenie ,faktura” a jej Cislo,

- identifikaéné udaje zhotovitela a objednévatela (adresu sidla, 1ICO, DIC, IC DPH, registracia),

- Cislo zmluvy,

- déatum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturacné obdobie,

. oznatenie pefiazného ustav a &islo Gétu, na ktory sa ma plnit v sulade so zmluvou,

- celkovl fakturovanu sumu,

- nalefitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- objednévatefom potvrdeny supis vykonanych praca dodavok,

- odtlatok petiatky a podpis opravnenej osoby.

sutastou faktary budt nasledovné dokumenty (podpisané opravnenym zéstupcom zhotovitela):
zistovaci protokol, kryci list, rekapituldcia a supis vykonanych préc. Vietky sumy musia byt uvedené
na dve desatinné miesta. i

Cena diela bude objednavatefom uhradena bezhotovostne, bankovym prevodom na ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohfadavky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vztahu, nie je moiné
postupit tretej osobe a ani nie je mozné zriadit zalo#né pravo na tieto pohfadavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednévatefa alebo odliéne od dohodnutého rozsahu
préac, nebudu uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote m6Zu byt odstranené na jeho naklady objednavatefom alebo tretou osobou.
Zhotovitel je povinny uhradit objednévatelovi naklady na odstranenie takychto prac do 14 dni odo
dita doruéenia vyaétovania tychto nékladov do sidla zhotovitefa. -

V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, resp. naviac prac oproti pévodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu vymer,
musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a rieSené v dodatku k zmluve. Prace naviac mozu
byt zrealizovane a uhradené a7 po podpisani dodatku k zmluve obidvoma zmluvnymi stranami. Pri
realizacii prac naviac bude vykondvat shotovitel denné zaznamy v stavebnom denniku, ak to ich
charakter dovoli, v stavebnom denniku sa uvedie aj vymer prac naviac v zodpovedajucich mernych
jednotkach. V stavebnom denniku ich zhotovitel odlisi od ostatnych.

Clanok Vil
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za zhotovenie diela podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré malo dielo v ¢ase odovzdania objednavatefovi. V pripade
vyskytnutia véd diela méa objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela bezplatné odstranenie vad
diela v lehote 30 dni od ich oznamenia zhotovitelovi formou pisomnej reklamécie.

V pripade, ak shotovite! vady diela neodstrani v stanovenej lehote, je objednavatel opravneny
zabezpetit odstranenie vad sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela.
Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit objednévatefovi do 14 dni odo dfa
dorutenia faktary za vykonané prace dosidla shotovitefa. Tym nie je dotknute pravo objednavatela
na nahradu $kody alebo na dotknut zmluvni pokutu voci shotovitefovi. Zaruéna doba pre
opravené alebo vymenené Casti bude predizend o ¢as, v ktorom bola vykonana reklamacia.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze prace vykona na vlastnu zodpovednost a vlastné riziko a Zze nevyvodi
siadnu zodpovednost voCi objednavatefovi v pripade akéhokolvek poskodenia zdravia alebo
v pripade vzniku Urazu pocas vykonu dohodnutych prac zhotovitefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 2aruéna doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov, a to na stavebné
tasti, na technologické Casti podla zaruk stavenych vyrobcom technoldgii. Zaruéna doba zacina
plynut diiom pisomného odovzdania a prevzatia diela podpisaného obidvoma zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené jeho nespravnym pouzivanim alebo jeho
poskodenim zo strany objednavatefa.

Zhotovitel tie? nezodpoveda za vady sposobene dodrianim nevhodnych pokynov danych mu
objednévatefom, ak shotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objedndvatel na ich
dodrzani trval.

Clanok Vil
Vykonanie diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonéavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny dozadovat sa toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim diela a aby dielo vykonaval riadnym
sposobom. .

Zhotovitel je povinny po obdrzani projektu bez zbytoéného odkladu, najneskér pred zatatim prac
preverit, ¢i projekt nema nedostatky, na ktore je povinny upozornit objednavatefa.

Zhotovitel zna$a nebezpecenstvo gkody na diele az do jeho riadneho odovzdania objednavatelovi.
Vlastnicke pravo ako aj nebezpetenstvo skody na diele prechadza na objedndvatela a riadnym
odovzdanim diela.

Pri vykonani diela postupuje zhotovitel v stlade s pokynmi objednavatela, v sulade s projektovou
dokumentaciou vypracovanou autorizovanym stavebnym inZinierom Ing. Frantidkom Ondrejom
ako aj Prilohou €. 1 Rozpocet.

Zhotovitel nie je v omeskani's plnenim diela, ak mu objednévatel neposkytol potrebnu saginnost.
Koordinacia bezpe&nosti prace potas realizacie diela je zabezpetovana v zmysle platnych pravnych
predpisov. ‘ '

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené znetistenie verejnej
komunikécie. V pripade, Ze zhotovitel tuto svoju povinnost porusi, zabezpeti splnenie tejto
povinnosti objednavatel na naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zabezpetit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Objednavatefl nezodpoveda za
poskodenie, odcudzenie ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouZije na vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpetit oznacenie vietkych oséb pohybujucich sa na stavenisku, vratane
subdodavatelov, reflexnou vestou s oznagenim nazvu zhotovitefa na vlastné naklady.
Prevadzkové, socidlne, vyrobné za riadenia, ledenia, prace spojené s prestupmi cez jelezobetonové
kon&trukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych vypomoci a utesnenia prestupov,
geodetické prace stvisiace s predmetom zmluvy a véetky daldie zariadenia a konétrukcie potrebné
pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel v sulade so svojimi potrebami po odsuhlaseni
u povereného zastupcu objednavatefa. Naklady na horeuvedené prace a zariadenia ako aj na
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vybudovanie, prevadzkovanie, Gdrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska, su siastou
ceny diela v zmysle ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost préace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodriiavanie véeobecne zavaznych pravnych predpisov tykajlcich sa ochrany Zivotného
prostredia, za bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci a PO vietkych zamestnancoch pohybujucich
sa na stavenisku. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo
samostatnych zapisov denné zoznamy zamestnancov pracujlcich na stavbe. V pripade, ak
objedndvatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym spésobom porusuju
pracovnu disciplinu, zdsady bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri préci, resp. iné dohodnuté
podmienky, méze odstupit od zmluvy bez toho, aby zhotovitefovi vznikol narok na nahradu
pripadnej $kody alebo inych, tym vzniknutych nakladov, savisiacich so zhotovenim diela.

V stlade so zdkonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej &innosti je zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady musia
byt vyvezené na sklddku, recyklovateiné odpady odovzdané na recykldciu a nebezpecné odpady
musia byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut na Ziadost objednavatela vazne listky ku kontrole.

Zhotovitel je povinny pri kazdom Gniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat objednavatela avzniknuti havariu na svoje naklady
odstranit.

Zhotovitel zabezpeéi na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo kon3trukcii,
montazneho materialu, vietkych stavenych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo
skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sucastou ceny diela.

Zhotovitel' si zabezpe&i na vlastné naklady vsulade splatnymi STN normami, predpismi
a vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, uZitkovej vody ainych potrebnych
vyuZitefych energii. Naklady na uhradu vietkych spotrebovanych energii su sicastou ceny diela.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva stavebno-
montazny dennik. Do dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodujice pre pinenie zmluvy,
najma Udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosi, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentdcie/vychodiskovych podkladov, udaje déleZité na posudenie hospodarnosti
prac a Udaje potrebné na posddenie prac orgdnmi Statnej spravy. V priebehu pracovného Casu
musi byt stavebno-montéainy dennik na stavbe trvale pritomny. Povinnost viest stavebno-
montéazny dennik sa konéi spInenim diela v zmysle €lanku IV tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objedndvatela na prevzatie diela. Objednévatel prevezme
dielo naraz bez vad anedorobkov, vrozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou/na zéklade vychodiskovych podkladov v lehote plnenia v zmysle clanku IV. tejto
zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentdciou/vychodiskovymi podkladmi, touto zmluvou alebo v3eohecne zavdaznymi
technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

Clanok IX
Zmluvné pokuty

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokonéenim alebo zhotovenim celého diela, ktoré je
predmetom tejto zmluvy po termine v zmysle ¢lanku IV, ods. 1 tejto zmluvy zavazuje sa zaplatit
zmluvnt pokutu vo vy$ke 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V, ods. 2 tejto zmluvy za
kazdy, aj zaaty defi omeskania aZ do diia riadneho dokoncenia a spinenia diela v zmysle ustanoveni
tejto zmluvy.

. V pripade, ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami

alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho &asti v zarugnej dobe, zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnu
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pokutu vo vy$ke 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podfa ¢lanku V ods. 2 zmluvy za kazdy den aZ
do dfia odstranenia vady diela pri vade braniacej uzivani diela ako celku.

3. V pripade, ak vznikni okolnosti, pre ktoré objednavatel prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami
alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho &asti v zarucnej dobe, zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyéke 0,25% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V ods. 2 zmluvy za kaZdy den aZ
do dfia odstranenia vady diela pri vade braniacej uZivani casti diela.

4. Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa uskutoéni do 7 dni od
jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokut mbZe nastat aZ po ich posudeni.

5. Ak zhotovitel neodovzdé objednévatelovi projektovii dokumentdciu/podklady skutocného
vyhotovenia stavby a ostatnu sprievodn( dokumentaciu vzmysle ¢lanku VIII tejto zmluvy do
kolauda&ného konania, najneskér véak do 30 dni po odovzdani a prevzati diela objednavatefom,
zavazuje sa zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH za kaidy den
omegkania s odovzdanim tejto dokumentécie prip. podkladov.

6. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatefa, zavdzuje sa zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyéke 0,5% z celkovej ceny diela podfa Clanku V ods. 2 tejto zmluvy za kazdy den
omeskania.

7. Ak zhotovitel neprevezme stavenisko podfa ¢lanku IV ods. 2 zmluvy, zavazuje sa zaplatit zmluvna
pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela podfa €lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

8. V pripade omeskania objednavatela s Ghradou ceny diela v zmysle ¢&lanku V ods. 2 tejto zmluvy
méze zhotovitel uplatnit urok z omeskania vo vyske 0,03% za kazdy defi omeskania z nezaplatenej
¢asti ceny diela.

9. V pripade, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost $pecifikovant v ¢lanku 11l ods. 9 tejto zmluvy je
povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vy3ke 5% z celkovej ceny diela v zmysle ¢lanku
V ods. 2 tejto zmluvy.

10.Zmluvné pokuty musia byt vyuétované pisomne, inak st neplatné.

11.Zmluvn4 pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela, resp.

zhotovitela a bude spinena pripisanim pefiaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na ucet
objednavatela, resp. zhotovitela.

12.Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia diela zabezpeceného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

13.Uplatnenim vy3sie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody
sposobenej omeskanim dokoncenia asplnenia diela alebo nesplnenim  technickych
a technologickych grantovych parametrov a pravo na nahradu 3kody spdsobenej na majetku
objednavatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhodnocovani diela.

14.Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze vietky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich
pravny dévod aj vyska boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zésady zmluvnej volnosti, su
v stlade s dobrymi mravmi, so zdsadami poctivého obchodného styku a obchodnymi zvyklostami
platnymi v obchodnom odvetvi podfa predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpecovanych
zmluvnou pokutou je primerany azodpovedd dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym
stranam nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost dojednania o zmluvnych
pokutach.

Clanok X
Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou,
dodriiavat vieobecne zavdzné préavne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadif vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednévatela, zapismi
a dohodami opravnenych oséb zmluvnych strén a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami
dohodnutych orgdnov 3tatnej spravy. Zhotovitel sa tieZ zavazuje, e o stave rozpracovanosti diela
bude objednavatefa priebezne informovat.



Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ma oprdvnenie vykonavat Zivnost v rozsahu, v akom si to tato
zmluva vyzaduje.

Podstatnym porudenim zmluvy sa rozumie:
a) prekrogenie terminu riadneho dokoncenia diela v zmysle ¢lanku IV zmluvy o viac ako 10 dni,

b) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podfa prislu§nych
STN noriem,

c) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré
v dohodnutej lehote neodstranil,

d) ak zhotovitel nepreukdZe objednavatelovi, Ze ma v ¢ase podpisu zmluvy uzatvorené poistné
zmluvy podla tejto zmluvy,

e) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizéciu predmetu zmluvy alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zmluvy,

f) ak bude pocas realizacie diela zacaté voci zhotovitelovi konkurzné konanie alebo sa zhotovitel
dostane do likviddcie, alebo zhotovitel poda navrh na vyhldsenie konkurzu.

V pripade splnenia podmienok podstatného porusenia zmluvy zhotovitefom, ma objednavatel
pravo od zmluvy odstdpit. V pripade odstipenia od zmluvy objednévatefom, tento ozndmi svoje
stanovisko pisomne zhotovitelovi najneskér do 7 dni od porusenia zmluvy. Uginky odstlpenia od
zmluvy nastavaju v okamihu doruenia pisomného prejavu druhej zmluvnej strane.

Ak ddjde k zaniku zavazku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objednavatel nie je povinny
uhradit mu néklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

V pripade hroziaceho alebo zahajeného konkurzného konania proti zhotovitelovi alebo v pripade
podaného navrhu na vyhldsenie konkurzu zhotovitefom, je zhotovitel povinny o tychto
skuto¢nostiach pisomne upovedomit objednavatela bez zbytoéného odkladu. Zaroven je povinny
pisomne upovedomit objedndvatela ozmenach vo svojich vlastnickych pomeroch, inak
zodpoveda objednavatelovi za vzniknutud Skodu.

Zhotovitel je opravneny odstipit od zmluvy, ak objednavatel neplni zmluvné zévizky a tym
zhotovitelovi znemoiZfiuje vykonanie diela. V takom pripade je objedndvatel povinny uhradif
zhotovitefovi v3etky ndklady, ktoré mu vznikli s pripravou a vykonanim diela ku dfiu odstupenia
od zmluvy.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ku dfiu nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy nie je v likviddcii, nie
je na neho vyhlaseny konkurz, nemd vedomost o tom, Ze by bol vo&i nemu na prisluinom stde
podany navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, ak bude poéas trvania zmluvy zistené, e éestné
vyhlasenie sa nezhoduje so skutocnostou, tdto zmluva bude od pociatku neplatnd a objednavatel
je opravneny poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z dohodnutej
ceny diela podfa ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

Doddvatel sa zavazuje, Ze ak bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizéciu danej zakazky,
v takomto pripade zamestna na realiziciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané
v mieste realizacie zakazky (obec, okres, VUC). Uchadzacovi nie je uréend forma zamestnania
tychto oséb, t.j. mdZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny &as, dohoda o pracach
vykondvanych mimo pracovného pomeru atd. V pripade, ak sa dielo bude realizovat v obci
uvedenej v Atlase rémskych komunit 2013, zhotovitel je povinny uplatfiovat poZiadavku
socidlneho aspektu vo vztahu k inklzii MRK v stlade s Partnerskou dohodou SR na roky 2014 —
2020.

Clanok XI
Vyssia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovednd za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylugujicimi
zodpovednost (dalej len ,vy$sia moc”).



Pre ucely tejto zmluvy sa za vy&&iu moc povazujd mimoriadne okolnosti braniace do¢asne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voli
povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou
odvratené, ani pri vynaloZeni vietkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii poZadovat.

Za vyssiu moc sa v zmysle tejto zmluvy povazujd vojna, vojnovy stav, nepriatelské akcie, invazia,
¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky pug, nasilné prevzatie moci,
obCianska vojna, radidcia, kontaminécia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadov,
radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybugnych
zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spdsobené lietadlami alebo inymi
vzdudnymi objektmi, vytrinosti, ob&ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov
zhotovitela alebo jeho subdodévatelov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat.

Za vy$siu moc sa nepokladaji okolnosti, ktoré vyplyvaji z osobnych, najmi hospodarskych
pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinnd prekonat alebo
odstranit podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vieobecne zavaznych pravnych
predpisov, zmena meny §tatu, kde sa stavba zhotovuje, alebo pokial méze doésledky svojej
zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

Clanok X
Spolocné a zaveretné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uc¢innost
spinenim kumulativhych podmienok:

a) diom nasledujicim po dni zverejnenia zmluvy s objedndvatelom na webovom sidle
objednavatela

b) dfiom dorucenia rozhodnutia o schvéleni nenavratného finanéného prispevku, prostrednictvom
ktorého bude financovany predmet tejto zmluvy.

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnym stranami j‘e prejaveny suhlas s celym jej
obsahom. Zhotovitel je povinny riadne uchovavat origindl tejto zmluvy o dielo, vratane pripadnych
dodatkov, v3etky origindly G¢tovnych dokladov a origindly dalSich dokumentov suvisiacich
s realizdciou verejnej zékazky k realizacii kontrol, a to po dobu dand pravnymi predpismi SR a k ich
archivacii (zakon o Gétovnictve a zakon o DPH). Vybrany uchadzaé¢ zabezpedi archiviaciu
dokumentov spojenych s predmetom verejnej zakazky po dobu 10 rokov odo dfia ukonéenia
realizacie diela. Zhotovitel je dalej povinny uchovévat G¢tovné zaznamy vztahujlce sa k predmetu
pinenia verejnej zakazky. Zhotovitel je dalej povinny uchovavat Gétovné zdznamy vztahujice sa
k predmetu plnenia verejnej zakazky tieZ v elektronickej podobe.

Tato zmluvu je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma
zmluvnymi stranami, ktoré budu datované a oéislované. Dodatok musi byt uzatvoreny v silade so
zékonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, aje
potrebné oznamit jeho uzavretie Poskytovatelovi.

Vsetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v sdvislosti s fiou budd zmluvné strany
riedit predovietkym vzajomnou dohodou. Zmluvné strany maju zaujem riesit vietky svoje spory
prednostne mimostdne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo
vzniknu z pravnych vztahov vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou vratane sporov
o platnost, vyklad, zruenie zmluvy a pravnych ukonov stran sa budd prejedavat a rozhodovat
vylu¢ne vSeobecnymi sidmi SR.

Prévne vztahy touto zmluvou neupraveneé sa spravuju podla prislu§nych ustanoveni Obchodného
zakonnika v platnom zneni a sGvisiacich platnych prévnych predpisov.

Neoddelitelnou sicastou zmluvy je priloha &. 1, ktort tvori rozpocet stavby v tlaéenej forme a vo
formate Excel na ddtovom nositi (CD je prilohou kazdého rovnopisu zmluvy).

Zhotovitel vyhlasuje, e k projektovej dokumentécii/ vychodiskovym podkladom, ktoré prevzal od
objedndvatela, jej textovej a vykresovej &asti nema pripomienky, vietkym predloZenym
podmienkam porozumel, si mu jasné a zrozumitelné a Je dielo podfa zhotovi tak, aby bolo
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funkiné, bezpetné a prevédzky schopné. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pochopil poziadavku
objedndvatefa na realizaciu diela, vietky nejasnosti s nim prekonzultoval pred vypracovanim
cenovej ponuky do verejnej sitaZe a Ze je schopny komplexne zhotovit dielo v poZadovanej kvalite,
v stanovenom termine a za dohodnut( cenu v zmysle ustanoveni tejto zmluvy tak, aby toto bolo
funkéné, bezpecné, prevadzky schopné a spifialo poziadavky objednévatela a vietky platné pravne
predpisy SR a EU.

7. Zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrZi Styri rovnopisy
objednavatel a dva rovnopisy zhotovitel.

8. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluva vratane platnych priloh je zrozumitelnd a Ze ju uzavreli
slobodne, vaine a bez omylu, nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok,
zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju podpisuju.

27 4. Zozz

V RaZilanoch diia ....57..0 .. 57 e V Sabinove, dfia ...5.0...7.. .55 ¢<

Za objednévatela: Za zhotovitela:

Priloha ¢.1 Rozpocet
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KRYCI LIST ROZPO&TU

Nazov stavby Raznany PARK JKSO
Chodnik ,,3,, ECO
Miesto Raziany
ICo IC DPH
Objednavater Obec Raznany
Projektant
Zhotovitel CEPRAS s.r.0.,Priemyselna §tvrt 20,083 01 Sabinov 45943958 SK2023148512
Spracoval Jozef Solar
Rozpocet &islo Dria Poloziek CpPVv
[ | [27.04.2022 ] D —_
Merné a (celové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoétové naklady v EUR

A Zaikladné rozp. naklady |B

Doplnkové naklady

C Vedrajsie rozpo&tové naklady

1 'HSV |Dodavky 15 756,37 | 8 Prace nadéas 13 GZS 0,00
2 Montaz 13 794,77 | 9 Bez pevnej podi. 14 Projektové prace 0,00
3 |PSV Dodavky 0,00 |10 /Kultarna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 'VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 29 551,14 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 |HZS 0,00 |21 |Kompl. gGinnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Sucet7, 12, 19-22 29 551,14
— | - |
Datum a podpis 24 DPH 20,00 % z 29 551,14 5 910,23
Objednavat
25 Cena s DPH (r. 23-24) 35 461,37
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpi:
Zhotovitel 26 Dodévky objednavatela 0,00
( 27 Kizava dolozka 0,00
1 |
272. % Jozz " |28 Zvyhodnenie . 0,00

Déatum a podpi




ROZPOCET

Stavba: Raznany PARK
Objekt: Chodnik ,,3,,

Objednavatel: Obec Raznany
Zhotovitel: CEPRAS s.r.0.,Priemyselna $tvrf 20,083 01 Sabinov
Miesto: Raznany

Spracoval: Jozef Solar
Datum: 27.4.2022

HSV Prace a dodavky HSV 29 551,143 281,762
1 Zemné prace 3 264,357 0,008
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
1 1121101111.8 zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 61,000 1,116 68,076 0,000
Odkopéavka a prekopavka nezapaZena v hornine 3, do 100
2 |122201101.S m3 m3 77,000 7,025 540,925 0,000
Odkopavky a prekopavky nezapaZené. Priplatok k cenam za
122201109.8 lepivost horniny 3 m3 23,100 1,081 24,971 0,000
132201101.8 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 12,000 33,341 400,092 0,000
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh &irky do 600 mm
5 1132201109.S zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 3,600 9,433 33,959 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
6 [162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 70,000 4,465 312,550 0,000
UloZenie sypaniny do nasypu nesudrznych a sudrznych
7 |171101131.8 hornin striedavo ukladanych m3 19,000 2,193 41,667 0,000
UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo
171201101.8 vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych m3 34,000 1,004 34,136 0,000
171201201.8 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 70,000/ 0,787 55,090 0,000
ZaloZenie travnika parterového vysevom na svahu nad 1:5
10 [180403112.S do 1:2 m2 270,000 1,568 423,360 0,000
11 |005720001400.S |Osivé trév - semena parkovej zmesi kg 8,343 7,081 59,077 0,008
12 [181101102.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 533,000 0,448 238,784 0,000
13 |182201101.S Svahovanie trvalych svahov v nasype m2 270,000 1,552 419,040 0,000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha
14 |182301121.S do 500 m2, hr.do 100 mm m2 270,000 2,269 612,630 0,000
2 Zakladanie 2 107,222 26,508
15 |274313611.S Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 16/20 m3 12,000 95,674 1 148,088 26,329
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon
16 |289971212.S do1:5, Sirkynad3do6m m2 533,000 0,550 293,150 0,016
Geotextilia, 3009/m2, netkand separacno-filtracné
17 |693110005555.S |geotextilia m2 543,660 1,225 665,984 0,163
5 Komunikacie 16 779,250 176,595
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
18 |564841112.S zhutneni hr. 130 mm m2 410,000 4,831 1980,710 99,872
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrenim
19 |567123110 a zhutnenim KZC |,po zhutneni hr.100 mm m2 410,000 15,000 6 150,000 0,000
Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z asfaltu
20 |573111111.8 cestného v mnozstve 0,60 kg/m2 m2 410,000 0,900 369,000 2,300
Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu &.
21 |577164331.S do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 70 mm m2 410,000 20,194 8 279,540 74,423
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie 6 565,402 78,650
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén.,
22 |916561112.S do 16zka z bet. pros. tr. C 16/20 s boénou oporou m 535,000 6,019 3 220,165 52,714
23 |592170002100 Obrubnik cestny, Ix$xv 1000x100x200 mm ks 540,350 5,478 2 960,037 25,937

Spotreba 1 ks/bm.
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& z . : Mnozstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ oSty jednotkovd Cena celkom S
[ 24 [919736100 |Rezanie obrubnikov [m | 32,100] 12,000 385,200| 0,000}
99 Presun hmét HSV 834,912 0,000
Presun hmét pre pozemni komunikaciu a letisko s krytom
25 |998225111.8 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 378,645 2,205 834,912 0,000

Celkom

29 551,143 281,762
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